

## Edicte

1. Objecte: *adjudicació definitiva*
2. Entitat adjudicadora
  - a) Identitat: Govern
  - b) Data de l'acord: 10 de desembre del 2014
3. Dades de l'adjudicació
  - a) Denominació del treball, identitat de l'adjudicatari, percentatge d'honoraris i termini d'execució:

	PROJECTE	Empresa	Honoraris RP (%)	Termini
1	Carril bici i adaptació dels vorals de la CG2 entre Escaldes i Encamp	ENGITEC S.A.	5,55	11 setmanes
2	Carril bici i adaptació dels vorals de la CG3 entre la sortida d'Escaldes i Ordino	SINUS ENGINY SAU – AUREA	5,66	3 mesos
3	Millores hidràuliques i dragats de la xarxa fluvial, a excepció del riu Gran Valira	ENGINESA	3,2702	Segons necessitats
4	Millores hidràuliques i dragats del riu Gran Valira	SUPORT ENGINYERS CONSULTORS S.A.	2,35	Segons necessitats
5	Eixampla i rectificació del costat esquerre de la CG1 en el tram rotonda de la Comella - Estadi Comunal	JORDI RAMENTOL ENGINYERS SL- GET BEAL, SLU	3,60	4 mesos
6	Carril bici i adaptació dels vorals de la CG1 entre el pont de Santa Coloma i el riu Runer	SUPORT ENGINYERS CONSULTORS S.A.	4,20	20 setmanes
7	Eixampla i rectificació de la CG3 en el tram d'Arans fins el Cresp (PK 12+050 al 12+670)	ENGINESA	2,4700	4 mesos
8	Eixampla i rectificació de la CG3 en el tram del Cresp fins al Vilaró ( PK 12+670 al 13+310)	ENGITEC S.A.	2,24	11 setmanes
9	Eixampla i rectificació de la CG3 del riu de Ferreroles fins la rotonda de les Salines (PK 15+110 al 16+660)	GUILLEM VALDES ENGINYER CONSULTOR	2,88	4 mesos
10	Eixampla i rectificació de la CG3 i rotonda de les Salines (PK 15+660 al 13+310)	J. RAMENTOL ENGINYERS SL – GET BEAL, SLU - PERE RIBA PORRAS	3,30	5 mesos
11	Eixampla i rectificació de la CG3 de la rotonda de les Salines al riu de Rialb (PK 15+880 al 16+420)	ENGINESA	3,3900	4 mesos
12	Eixampla i rectificació de la CG4 de la Borda Colat a Erts, tram 1 (PK 1+120 al 1+800)	ENGINESA	2,2700	5 mesos
13	Eixampla i rectificació de la CG4 de la Borda Colat a Erts, tram 2 (PK 1+800 al 2+460)	EUROCONSULT	2,27	5 mesos
14	Estabilització de la base del moviment del Forn de Canillo	ENGITEC S.A.	2,67	15 setmanes

Les referides empreses són adjudicatàries de la redacció del projecte i posterior direcció de les obres. Els honoraris de direcció d'obra dels projectes seran segons l'Annex 1 del corresponent contracte.

	<b>ESTUDI</b>	<b>Empresa</b>	<b>TERMINI</b>	<b>IMPORT</b>
A	Estudi relatiu a l'anàlisi i proposta de solucions sobre el pas d'una galeria de serveis pel nucli de Soldeu.	SINUS ENGINY SAU - AUREA	3 mesos	9.500,00
B	Estudi relatiu a l'anàlisi i proposta de solucions sobre la problemàtica hidràulica al nucli de Canillo. Estudi de les causes i proposta de solucions.	SUPPORT ENGINYERS CONSULTORS S.A.	6 mesos	40.441,50
C	Estudi relatiu a l'anàlisi i proposta de solucions sobre la problemàtica hidràulica del tram urbà comprès entre el vial de la Unió fins el pont del C/ Prat de la Creu. Estudi de les causes i proposta de solucions.	EUROCONSULT	4 mesos	14.593,30
D	Estudi relatiu a la proposta de solucions de variació del traçat del col·lector general en el tram Arans-La Cortinada.	COIDEA SL	2 mesos	4.754,75
E	Estudi relatiu a la proposta de solucions per l'estabilització de la zona del Lloset d'Encamp	EUROCONSULT	3 mesos	8.526,32

b) Partida pressupostària: 320-325-60910/PROJ 0004

c) Forma d'adjudicació: concurs

d) Procediment: obert

e) Modalitat de la contractació: ordinària

f) Edicte de licitació: BOPA núm. 044, any 26 de data 23-07-2014

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 10 de desembre del 2014

*P.D. Jordi Cinca Mateos*  
Ministre de Finances i Funció Pública

## Edicte

1. Objecte: *adjudicació definitiva*

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri d'Economia i Territori

b) Data de l'acord del Govern: 10 de desembre del 2014

3. Dades de l'adjudicació

a) Identitat de l'adjudicatari: PRO-GEC

b) Denominació del treball: nou accés directe al túnel d'Envalira (boca est) des del Pas de la Casa

c) Localització: Parròquia d'Encamp

d) Preu cert: 1.066.157,92 €

e) Partida pressupostària: 320-325-60700/2001-0008

f) Termini d'execució: 22 setmanes